Warszawa, dn. 08 czerwca 2018 r.
Z7ZP.261.19.2018.14.BN.634

Wykonawcy,
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ,Wykonanie rob6t budowlanych
w budynku PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie w podziale na dwie
czesci”, znak sprawy ZZP.261.19.2018.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawa’,
Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych SIWZ wraz z udzielonymi
wyjasnieniami.

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzyskal pozwolenie na budowe lub zglosit
z pozytywnym skutkiem prace we wlasciwy urzedzie.

OdpowiedZ na pytanie 1

Zamawiajacy potwierdza, ze uzyskal pozwolenie na wykonanie rob6t budowlanych
nr 161/S/2018 obejmujace wymiane dzwigu osobowego wraz z obudowa szybu
1 stanowiace Zalaczniki nr 8 do SIWZ, o ktéorym mowa w rozdziale III ust. 1 pkt 1.1.
ppkt 1.1.1. SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzyskal akceptacje Urzedu Dozoru
Technicznego na zastosowanie laminatu HPL na obudowe szybu dzwigowego. Jesli to
nie to kto poniesie konsekwencje ewentualnie blednie dobranego w projekcie
materialu stanowiacego obudowe szybu?

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajacy na etapie projektu nie posiada akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego.
Projekt stanowiacy zalacznik do pozwolenia na budowe =zostal uzgodniony
1 zatwierdzony m.in. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

Pytanie 3

Zamawiajacy wymaga funkcji zjazdu pozarowego realizowanego przez dzwig na
przystanek ewakuacyjny z intencja jego docelowego podlaczenia w przysziosci.
Prosimy o potwierdzenie, ze zjazd taki bedzie realizowany przy uzyciu zasilania
budynku i nie jest wymagane wlasne podtrzymanie zasilania przez znacznej mocy
systemy UPS. Dodatkowo wymaga si¢ doprowadzenia do maszynowni sygnalu
z centrali oddymiania. Prosimy o skonkretyzowanie zakresu prac lub potwierdzenie,
ze centrala zarzadzajaca praca systemu oddymiania jest przystosowana do

Strona 1 z 5



wyprowadzenia sygnalu dla dzZzwigu. Prosimy o udostepnienia scenariusza
pozarowego.

Odpowiedz na pytanie 3

Wykonawca dzwigu powinien wyposazy¢ swoje urzadzenie w funkcje zjazdu
pozarowego. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zalaczong do postepowania
dokumentacja. Postepowanie nie obejmuje dostarczenie i1 podiaczenia UPS.
Zamawiajacy zamieszcza Ekspertyze ochrony przeciwpozarowej z roku 2012. Innych
dokumentow w zakresie ochrony p.poz. Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie 4

Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac wzgledem drzwi do maszynowni. Czy wymaga
si¢ ich wymiany na nowe EI30 zgodnie z zalacznikiem SST czy pozostawienie
obecnych drzwi do maszynowni z wymiana zamka na nowy zgodnie z Opisem
Technicznym?

Odpowiedz na pytanie 4

Zamawiajacy informuje, ze drzwi do maszynowni nalezy wykonac¢ w oparciu o zapisy
zgodne z dokumentacja techniczna. Zamawiajacy zaznacza, ze drzwi do maszynowni
musza spelnia¢ wymagania zgodnie z przepisami obowiazujacymi dla tego typu
pomieszczen.

Pytanie 5

Czy wymagany zjazd awaryjny do najblizszego przystanku ma bazowaé¢ na pelnym
podtrzymaniu wlasnym gwarantujacym kazdorazowy dojazd do najblizszego
przystanku czy na rozwiazaniu grawitacyjnym i naturalnej bezwladnosci uktadu
dziatajacym tylko w okreslonych warunkach pracy (nie dziala przy kabinie czeSciowo
zapelnionej)?

Odpowiedz na pytanie 5

System dojazdu awaryjnego powinien umozliwi¢ kazdorazowy automatyczny dojazd
kabiny dzwigu do najblizszego przystanku do dotu lub do géry i otwarcie drzwi po
zaniku zasilania. To do producenta dzwigu nalezy dobranie odpowiednich rozwiazan
technicznych, ktére umozliwig taki dojazd awaryjny.

Pytanie 6

W kasecie sterowniczej wymaga sie instalacji czytnika kart zblizeniowych. Prosimy
o wyjasnienie sposoby jego dziatania. Czy dopuszcza sie wielu pozioméw dostepnosci
ograniczajacych przejazd dzwigu dla réznych grup pracownikow?

OdpowiedZ na pytanie 6

System kontroli dostepu w postaci kart zblizeniowych nalezy wykonaé zgodnie
z zapisami w projekcie. Dziatlania kart zblizeniowych powinno by¢ zaprogramowane
po wykonaniu dzwigu 1 uzgodnione z uzytkownikiem.

Pytanie 7

Technologia montazu ptyt HPL wymusza wykonanie dodatkowej podkonstrukcji do
zageszczonego mocowania Srubami. Prosimy o udostgpnienie wyliczen
potwierdzajacych mozliwo§¢ przeniesienia cigzaru plyt laminowanych HPL
i podkonstrukcji (ktérej brak w zakresie prac) przez pozostawiana konstrukcje
stalowa szybu dzwigowego.
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Odpowiedz na pytanie 7

Podkonstrukcje Wykonawca powinien wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
plyt HPL. Ciezar obecnie zamontowanej obudowy jest porownywalny z ciezarem
obudowy z plyt HPL.

Pytanie 8

W ramach prac przygotowawczych Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia obrebu prac
plytami wiérowymi. Na zasadzie przyczynowo skutkowej czes¢ klatki schodowej
zostanie ograniczona a ciagi komunikacyjne mocno zawezone. Prosimy
o potwierdzenie, ze takie rozwigzanie nie lezy w kolizji z potencjalnie innymi
wykonywanymi pracami np. na gérnych kondygnacjach. Jesli tak, to prosimy
o sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie 8

Zabezpieczenia nalezy wykonaé¢ w sposob spelniajacy swoje zadania oraz w sposob
niestwarzajacy zagrozenia bezpieczenstwa dla innych uzytkownikéw lub uczestnikow
procesu budowlanego.

Pytanie 9

Zamawiajacy wymaga wykonywania prac glosnych z wylaczeniem sobo6t i niedziel oraz
godzin 8:00 - 16:00.

Prosimy o potwierdzenie, ze praca elektronarzedzi (szlifierki, mtoty, wiertarki) jest
wylaczona z zakresu prac glosnych 1 uciazliwych 2z racji konieczno$ci ich
nieustannego uzywania przy realizacji prac na obiekcie.

Odpowiedz na pytanie 9
Zasady wykonywania prac zostaly opisane przez Zamawiajacego w rozdziale III SIWZ
oraz w Zalaczniku nr 7a i 7b do SIWZ.

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy pomieszczenie socjalne oraz magazynowe na
czas trwania rob6t na obiekcie?

Odpowiedz na pytanie 10
Tak, Zamawiajacy udostepni pomieszczenie na obiekcie na czas trwania robot.

Pytanie 11
Prosimy o sprecyzowanie wymagan w zakresie konserwacji dzwigow (czasy reakcji,
godziny i dni wykonywania napraw itp.).

Odpowiedz na pytanie 11

Zamawiajacy w zakresie konserwacji dzwigu dokonal zmiane wzoru umowy
polegajaca na dodaniu w § 8 ust. 7, ust. 8, ust. 91 ust.10. W zalaczeniu Zalacznik
nr 7a do SIWZ Wzér umowy - cz¢s¢ nr 1- zmiana.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze oprocz klasycznej formy zabezpieczenia kontraktu na
czas wykonywania robdt oraz okresu gwarancji, wymaga sie dodatkowej gwarancji
tzw. kontraktowej ryzyka budowlanego typu CAR.

Czy jesli Polisa OC i NNW Wykonawcy obejmuje swoim zakresem 1 wartoscia
wymagania Zamawiajacego wskazane w §10 wzoru umowy to czy konieczne bedzie
wystawianie dodatkowej gwarancji CAR?
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Odpowiedz na pytanie 12

Zamawiajacy wymaga ubezpieczen zgodnie z zapisami § 10 wzorow umoéw
stanowiacych Zalaczniki nr 7a i 7b do SIWZ.

Pytanie 13

W chwili obecnej, wzoér umowy ma forme ochrony tylko jednej strony
tj. Zamawiajacego (brak kar umownych po stronie Zamawiajacego). Prosimy o rowne
traktowanie stron 1 partnerskie podejscie do wspodlpracownikéw. Dzwigi do
istniejacych budynkoéw sa urzadzeniami produkowanymi na indywidualne
zamowienia 1 nie ma mozliwosci ich podzZniejszej instalacji w innych szybach
windowych. Brak konsekwencji karnych za naruszanie obowiazkéw Zamawiajacego
np. terminowe udostepnienie frontu robét lub jego odstapienie od umowy jest
przejawem dyskryminacji jednej ze stron.

W orzecznictwie wielokrotnie podkreslano prawny charakter réwnego traktowania
stron — wskazywano, ze zawierana umowa musi by¢ zgodna z prawem, zasadami
wspolzycia spolecznego oraz celem, ktéremu stuzy.

Prosimy o wprowadzenie kar za opoznienie w udostepnieniu frontu robét lub
odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w wartosciach odpowiadajacych
konsekwencjom karnym Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie 13
Zamawiajacy podtrzymuje tres¢ umowy dotyczacy § 12 i § 13 wzoru umoéw
stanowiacych Zalaczniki nr 7a i 7b do SIWZ .

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ
poprzez zmiany w:

- Zalaczniku nr 1 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego, ktory otrzymuje brzmienie
wedlug Zalacznika nr 1 do SIWZ po zmianach - Wzér formularza ofertowego
stanowi zalacznik do niniejszego pisma;

- Zalgczniku nr 7a do SIWZ Wzor - czes¢ nr 1, o ktorym mowa powyzej w tresci
niniejszego pisma. Ujednolicona wersja Zalacznik nr 7a do SIWZ Wzér - cze§é
nr 1- zmiana, projektu umowy stanowi zalacznik do niniejszego pisma;

- rozdziale XI ust. 8, ust. 9 1 rozdziale XII ust. 2 1 ust. 4. Zamawiajacy przediuza
termin skladania ofert. Oferty do przedmiotowego postgpowania nalezy skladac do
dnia 13.06.2018 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert ustala sie na dzien:
13.06.2018 r. o godzinie 10:30. Miejsce skladania i otwarcia ofert pozostaje bez
zmian.

W zwiazku z powyzszym w:
1. W Rozdziale XI ust. 8 otrzymuje brzmienie:

» Oferte nalezy zlozyd w zamknietej kopercie do dnia 13.06.2018 r. do godz. 10.00.
na adres:

Polska Akademia Nauk (Zespol Zamowien Publicznych) - pietro 25, pok.
2516 PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa”.

2. W Rozdziale XI ust. 9 otrzymuje brzmienie:
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»(-..) OFERTA NA:

Wykonanie robét budowlanych w budynku PAN w Warszawie przy ul.
Jaracza 1 w podziale na dwie czesci - znak sprawy ZZP.261.19.2018
Polska Akademia Nauk (Zespot Zamoéwieri Publicznych) PKiN Plac Defilad
1, 00-901 Warszawa
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 13.06.2018r.

PRZED GODZ. 10.30”

3. W Rozdziale XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert zmienia sie
na:

»2. Termin sktadania ofert - 13.06.2018 r. do godz. 10.00.”

»4. Termin otwarcia ofert 13.06.2018 r. o godz. 10.30.”

Powyzsze wyjasnienia oraz zmiany tresci SIWZ sa wigzace dla wszystkich
Wykonawcow i1 nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzeniu oferty.

W zalgczeniu:

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ po zmianach - Wzér formularza ofertowego;

2. Zalacznik nr 7a do SIWZ Wzdér - cze$é¢ nr 1 — zmiana,;

3. Ekspertyza ochrony przeciwpozarowej;

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wzér — po zmianie
Zamawiajacy:
Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5251575083, REGON: 000325713

Tel.: (22) 182 62 30, zp@pan.pl

OFERTA
(formularz ofertowy)
Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................................................................................

E-INLAIL ottt

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym skladamy niniejszg oferte
w postepowaniu pn.: Wykonanie rob6t budowlanych w budynku PAN w Warszawie
przy ul. Jaracza 1 w podziale na dwie czesSci — znak sprawy nr ZZP.261.19.2018,
oferujac wykonanie przedmiotu zaméwienia

na cze§é 1 zamowienia! za nastepujaca ryczaltowa CENE brutto:

W tym:

VAT (...... %) W Kwocie .......ocvievninnnns zt,

Cena oferty Netto. ..o zt

(STOWIIE: oo zlotych............. groszy).

Oferujemy wydhuzenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane instalacje
wraz z urzadzeniami ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 60 miesiecy liczonej
od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koricowego robét, o ktéorym
mowa w § 7 ust. 3 Umowy, stanowiacym Zalgcznik nr 7 do SIWZ.

Zaznacza Wykonawca w zaleznos$ci jaki wydluzony okres gwarancji oferuje

(*wtasciwe zaznaczyd):

o © 6 miesiecy

O o 12 miesigcy

! Wypelnia Wykonawca w zaleznosci na ktéra czesé zaméwienia sktada oferte.



O © 18 miesiecy

O ©° 24 miesiace

W przupadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy zadnej z opcjl w_formularzu _ofertowym, Zamawiajacy
przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydiuzenia okresu qwarancji na wykonane roboty budowlane i
oferuje 60-miesieczny okres qwaranciji, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma Q pkt.

na cze$§é¢ 2 zamowienia? za nastepujacy ryczaltowa CENE brutto:

CENA OFERTY BRUTTO. ...ttt e, zk

(slownie .......ccooooiiii zZlotych ..., groszy)
w tym:

VAT (...... %) w kwocie ..........coeeennnn. zt,

Cena oferty NEtt0. ... zt

(SEOWIIE: oo ztotych............. groszy).

Oferujemy wydluzenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane instalacje
wraz z urzadzeniami ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 60 miesiecy liczonej
od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot,
o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, stanowigcym Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Zaznacza Wykonawca w zaleznosci jaki wydluzZony okres gwarancji oferuje

(*wlasciwe zaznaczyd):

O © 6 miesiecy

0 12 miesiecy

g © 18 miesiecy

O © 24 miesiace

W przypadku, gdy Wuykonawca nie zaznaczy zadnej z opcji w_formularzu ofertowym, Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydluzenia okresu qwarancji na_wykonane roboty budowlane i
oferuje 60-miesieczny okres qwarancy, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma O pkt.

1. OSWIADCZAMY, ze Zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia 1 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy wszelkie informacje
niezbedne do przygotowania oferty i do wlasciwego wykonania zamoéwienia.

2. Zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekt umowy zostal
przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie - w przypadku wybrania naszej
oferty - do zawarcia umowy wedlug wzoru okreslonego w SIWZ, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jestesmy zwiazani niniejsza oferta na okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

4. OSWIADCZAMY, ze (*niepotrzebne skreslié, a wymagane informacje uzupetnié, jesli
dotyczy):

2 Wypelnia Wykonawca w zaleznosci na ktorg cze$¢ zamoéwienia sklada oferte.



- nie zamierzamy powierza¢ wykonania czesci zamowienia podwykonawcom
- zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych cze$ci zamoéwienia nizej
wymienionym podwykonawcom:

Czesé przedmiotu zamoéwienia Okreslenie czesci zamowienia
powierzana do wykonania Nazwa podwykonawcy | powierzanej do wykonania
podwykonawcy podwykonawcom (% lub w zl)

5. Zgodnie z Rozdzialem VII ust. 10 SIWZ wskazuje dostepnos¢ ponizej wskazanych
oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych 1
bezptatnych baz danych (jezeli dotyczy):

Nazwa oswiadczenia lub dokumentu
(lub odpowiednie odestanie do dokumentu
wymaganego w SIWZ np. Rozdziat VII ust.
S pkt 3 SIWZ ):

Adres strony internetowej
ogoélnodostepnej i bezplatnej
bazy danych

6. Wykonawca jest ‘mikroprzedsiebiorstwem badz malym lub Srednim
przedsigbiorstwem (wlasciwe zaznaczyd): T tak 1 nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczacym definicji
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s.
36):
Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.
Mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 o0séb 1 ktérego
roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa to przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 0séb 1 ktérych roczny obrét nie
przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
7. Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO3. wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu®.
8. Skladajac oferte, informujemy Zamawiajacego, ze wybor naszej oferty:
(W przypadku wyboru opcji a), opcje b) nalezy przekreslié. W przypadku wyboru
opcji b), nalezy uzupetni¢c wymagane informacje, a opcje a) przekreslicé)
a) nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
b) bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

Z uwagi na to, iz wybor naszej oferty Wartos¢ towaru lub uslugi bez podatku
bedzie prowadzil do powstania obowigzku | od towarow i uslug

podatkowego u Zamawiajgcego
wskazuje(emy) informacje, o ktérych mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj)

¥ rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 7 dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016. str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgeych lub zachodzi wylaczenic
stosowania obowiazku informacyjnego. stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresei o$wiadezenia wykonawcea nice skiada
(usunicceie tresci oswiadezenia np. przez jego wykreslenie).




towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzié¢ do
powstania obowigzku podatkowego u
Zamawiajacego®

9. Strony oferty od..... do ..... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, Ze nie moga by¢ one udostepnione oraz
wykazujemy, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa
(wypetnié jezeli dotyczy, w przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa
zastosowanie majq zapisy okreslone w Rozdziat XII ust. 19 SIWZ)

10. W przypadku wadium wniesionego w pieniadzu prosimy o jego zwrot na nr
rachunku bankoWego. .. ...

11. Oferta zostata zlozona na ....... parafowanych i kolejno ponumerowanych
stronach.

12. Do oferty dolaczono nastepujace zalaczniki:

(data, imig i nazwisko oraz
podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)

5 Wykonawca wypeinia tabele tylko w przypadku, gdy wybdr jego oferty prowadzilby do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.



Zatacznik nr 7a do SIWZ
Wzor - cze§é nr 1-zmiana

Wdniu.......ooooeenln 2018 r. w Warszawie pomiedzy:

Polska Akademig Nauk z siedzibg w Warszawie (00-901) w Patacu Kultury i Nauki
przy Placu Defilad 1, posiadajagca REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-
083, reprezentowana przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a
firma;:

(jesli Wykonawcag jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia lub Spoétka akcyjna),

Spotka pod firma ... Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
(Spotka akcyjna) z siedziba w (....-...... ) przy ul. ... ,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
.................... W eviiiiiiiiiieieiiin.... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , NIP .o , REGON
............................. Jkapital zakladowy w wysokosci ......................zl, zwana dalej
» Wykonawcq”, reprezentowana przez:

lub

(jesli Wykonawca jest osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza)
.................................. zamieszkalym w (....-......) ..., przy  ul.
................... , prowadzacym dzialalnosc¢ gospodarcza pod nazwa
...................................... z siedzibg .......coooveiiioprzy ull o
posiadajacy NIP: ... , REGON ... , PESEL

................................. , wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zwanym dalej ,, Wykonawecea”,

tacznie zwanymi ,Stronami”,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
zwana dalej ,ustawg Pzp”, numer post¢powania ZZP.261.19.2018

Przedmiot zamoéwienia
§ 1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie pn.:
»Wykonanie rob6t budowlanych w budynku PAN przy ul. Jaracza 1 w
Warszawie w podziale na dwie czeSci”: czeS¢ pierwsza - Wymiana
wewnetrznego dzwigu osobowego wraz z obudowa szybu, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, stanowiaca Zalacznik nr 1 do Umowy oraz z opisem przedmiotu
zamoéwienia okreslonym w:

1) projekcie budowlanym 2z elementami wykonawczymi pn.: ,Wymiana
wewnetrznego dzwigu osobowego wraz z obudowa szybu stanowiacy
Zalacznik nr 2 do Umowy,



2) decyzji nr 161/S/2018 z dnia 15.03.2018 r. stanowiaca Zalacznik nr 3 do
umowy,
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowiacej Zalaczniki nr 4 do Umowy.
Zakres Swiadczonych przez Wykonawce roboét jest taki, jak go okreSlono w
Umowie 1 musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sa
potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli
elementy takie nie sg wyraznie wyszczegélnione w Umowie.
Przedmiar robdt, stanowiacy Zalacznik nr 5 do Umowy jest jedynie
dokumentem pomocniczym a zakres §wiadczonych przez Wykonawce robot jest
taki, jak okreslono go w Umowie oraz zalaczniku nr 2,3,4, do Umowy i musi
ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposoéb oczywisty sa potrzebne do
tego, aby przedmiot zamoéwienia osiagnal wymagane cele, nawet jezeli elementy
takie nie zostaly wyraznie wyszczegolnione. Przedmiar robét ma za zadanie
ulatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie
catosci robét budowlanych.

Termin realizacji zamoéwienia

§ 2.
Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w terminie do 31.10.2018 r.
Za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy uwaza sie wykonanie przez
Wykonawce calego zakresu stanowiacego przedmiot Umowy potwierdzone
podpisanym przez Zamawiajacego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robot bez zastrzezen. Strony ustalaja, ze pisemne zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do obioru koncowego potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy o gotowosci do odbioru jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem uznania przez komisje odbioru, ze
przedmiot zamowienia zostal prawidlowo wykonany i nie zostaly stwierdzone
zadne wady ani usterki podczas odbioru.
Zamawiajacy oSwiadcza, ze przekazal, a Wykonawca oswiadcza, ze otrzymatl od
Zamawiajacego przed zawarciem umowy wszelkie istotne informacje dotyczace
wykonania i wymagan wykonania przedmiotu umowy, w ktorych posiadaniu jest
Zamawiajacy w dniu zawarcia Umowy.

Zobowiazania Wykonawcy
§ 3.

Wykonawca osSwiadcza, iz zapoznal si¢ z zaloZeniami wykonania przedmiotu
Umowy okreslonymi w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz pozostalych
dokumentach udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i nie zglasza do nich uwag oraz zobowiazuje
si¢ do wykonania Umowy zgodnie z tymi zatozeniami.
Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedna wiedze 1 doswiadczenie w zakresie
realizacji projektow podobnego rodzaju, wielkosci 1 wartosci do projektu
stanowiacego przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji Umowy
z dolozeniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
dziatalnosci Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest podporzadkowacé sie wskazowkom Zamawiajacego
dotyczacym sposobu wykonania Umowy. Wskazoéwki nie moga by¢ sprzeczne z
Umowa, moga jednak doprecyzowywac jej postanowienia.
Wykonawca zapewni wilasciwg liczbe oséb celem nalezytego wykonania roboét,
ktore beda posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania powierzonych im zadan.
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco informowac Zamawiajacego o postepach
w wykonaniu Umowy oraz bezzwtocznie informowacé o przeszkodach w nalezytym



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

wykonywaniu Umowy, w tym réowniez o okolicznosciach lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore moga mieé¢ wplyw na wywiazanie si¢ Wykonawcy z
postanowien Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, Wykonawca, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 inspektorem nadzoru, przygotuje szczegélowy harmonogram
wykonania rob6t budowlanych (dalej ,Harmonogram”), uwzgledniajacy
przewidziane etapy odbioru prac i przedstawi go (w formie pisemnej lub droga
elektroniczng na adres e-mail bom@pan.pl) do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu lub zglosi uwagi w terminie 2
dni roboczych od jego otrzymania. W razie uwag Zamawiajacego, Wykonawca
dokona stosownych poprawek i przekaze skorygowany Harmonogram w terminie
2 dni roboczych od otrzymania uwag.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, o ktorym mowa
powyzej. Harmonogram moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu robét nie stanowi zmiany umowy,
o ile nie prowadzi do zmiany terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2
ust. 1 umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodni z Zamawiajacym szczegoly
organizacyjne i techniczne wykonania robot.

Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ odpowiedzialnym za powierzony
mu teren budowy w rozumieniu przepiséow prawa budowlanego.

Kierownik budowy zobowiazany jest, przed rozpoczeciem robét budowlanych, do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej ,planem
BIOZ”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126).
Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu 1 zapewnia jego
stosowanie.

Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedzialno$ci za powstale w toku wlasnych
prac odpady oraz za wlasciwy sposob postgpowania z nimi, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Koszt wywozu i utylizacji odpadow
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania i stosowania wymogow
dotyczacych ochrony mienia 1 obiektu obowiazujacych w budynku
Zamawiajacego. Przed wprowadzeniem na budowe Wykonawca zobowiazany jest
do przekazania Zamawiajacemu listy pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy i stalej jej aktualizacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec bezpieczenstwa mienia i 0sé6b znajdujacych sie
na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uprzatnie teren placu budowy 1
usunie wszystkie zbedne materialy i odpady na wilasny koszt oraz przywroci
nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajacego niezbednych uzgodnien z
wlasciwymi organami administracji zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym dotyczacych transportu sprzetu, narzedzi, wyrobdéw oraz
materialéw do miejsca i z miejsca wykonywania przedmiotu umowy, wywozu 1



2.

utylizacji odpadow oraz zgloszeniem dzwigu do Urzedu Dozoru Technicznego w
celu wydania decyzji zezwalajacej na eksploatacje i uzyskanie tej decyzji.

Zobowiazania Zamawiajacego
§ 4.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do wspodldzialania z Wykonawca w celu
wykonywania postanowienn Umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i
informacji niezbednych do nalezytej realizacji Umowy przez Wykonawce.

Zasady wykonywania rob6t budowlanych
§ 5.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni roboczych

od dnia zawarcia Umowy. Zamawiajacy, przekazujac protokolarnie Wykonawcy

teren budowy, wskaze jego granice.

Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac¢ roboty budowlane zgodnie z opisem

zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

1) warunkami technicznymi wynikajacymi 2z obowiazujacych przepisow
technicznych i Prawa budowlanego;

2) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie, norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskich ocen
technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z poézn. zm.), wspélnych specyfikacji technicznych,
rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 1 art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika
2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady
89/686/EWG193/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/ 105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE
(Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), norm miedzynarodowych,
specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych  przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowana w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, innych systemow
referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne, a w przypadku ich braku 2z aktéw prawnych
wyszczegoblnionych w art. 30 ust. 3 ustawy Pzp.

Przy realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

2) przedlozenia Zamawiajacemu przed wbudowaniem probek wszystkich
materialow wykonczeniowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

3) przedstawiania Zamawiajacemu atestéow, certyfikatow, $wiadectw jakosci,
aprobat technicznych dla zastosowanych materialéw budowlanych i urzadzen,



ktore winny by¢ dostarczone na budowe tacznie z elementami, ktérych dotycza.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentow przed

wbudowaniem materialéw budowlanych i urzadzen oraz na kazdym innym

etapie realizacji Umowy,

4) biezacej wspolpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim ,

5) koordynacji robét w okresie realizacji zadania z wykonawcami realizujacymi
w tym samym czasie inne zadania na terenie inwestycji,

6) postepowania z odpadami powstalymi w czasie realizacji robot zgodnie z
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r.
poz. 88 ze zm.) oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2018 r. poz. 21 ze zm.), m. in. do.:

a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadoéw w zapewnionych przez

siebie pojemnikach,

b) przekazywania na wlasny koszt wytworzonych odpadéw podmiotom

posiadajacym wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie

odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadow).

7) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P.POZ.,

8) wykonania robét budowlanych w sposéb nienaruszajacy interesow
Zamawiajacego 1 0s6b trzecich, w tym m.in. do:

a) prowadzenia robot zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia w sposob jak
najmniej uciazliwy w dni powszednie od poniedzialku do piatku, w
godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00.
Zamawiajacy dopuszcza inne godziny prowadzenia robét po uprzednim
pisemnym poinformowaniu go i wyrazeniu zgody na wykonywanie prac w
innych godzinach i terminach. Roboty musza by¢ wykonywane w sposob nie
ucigzliwy dla oséb pracujacych na ponizszych kondygnacjach oraz z
zachowaniem zasad dobrosasiedzkich.

b) Wykonywania robét glosnych i uciazliwych do godziny 8.00 oraz po godz.
16.00 od poniedziatku do piatku (prace takie nie bedg wykonywane w soboty
1 niedziele). Wykonawca poinformuje uzytkownikéw 2z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym min. jednego dnia roboczego poprzez wywieszenie
ogloszen na kazdym uzytkowanym pietrze z podaniem przewidywanych
godzin i terminéw wykonywania prac szczegélnie gtosnych.

c) biezacego utrzymywania czystosci w pomieszczeniach w ktorych beda
wykonywane prace oraz na terenie drog transportowych na zewnatrz
budynku, w granicach wskazanych przez Zamawiajacego oraz
porzadkowania klatki schodowej i korytarzy po kazdym zakonczonym dniu
pracy wraz ze zmyciem podlég na mokro w obrebie wspdlnych ciagow
komunikacyjnych na kondygnacjach ponizej IViV p.,

d) dokonywania zrzutu gruzu jedynie w workach foliowych bezposrednio do
konteneréw z uzyciem zewnetrznych tub zsypowych. Kontenery na gruz
nalezy wywozi¢ systematycznie po kazdorazowym napelnieniu,

€) zapewnienia, wszystkich niezbednych srodkéw  przeladunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
sktadowania materialéw, zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych
p.poz. dla pracownikéw Zamawiajacego, a takze zapewnienia wszelkich
srodkéw bezpieczenistwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét,

f) zastosowania wszelkich racjonalnych srodkéw w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dzialalnoscig Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i uzywanie pojazdow tak,
aby ruch zwiazany 2z transportem materialow, urzadzen 1 sprzetu
Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
powodowa¢é uszkodzenia tych drog; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego 1 0sob trzecich w



zwigzku z wykorzystywanie tych drog; w przypadku wyrzadzenia szkody

osobie trzeciej Wykonawca zobowiazany jest podjac¢ negocjacje i zaplacié

wynikle roszczenia,

g) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia
zobowigzan wobec Zamawiajacego nie zaklécaé bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
drog, chodnikow i placow, publicznych i prywatnych terenéw nalezacych
zarowno do Zamawiajacego, jak 1 do os6b trzecich. Wykonawca
zobowiazany jest zapewnic bezpieczenstwo ruchu drogowego zwiazanego z
budowa. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie moga
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

h) zapewnienia sprzetu specjalistycznego niezbednego do realizacji robét,
spelniajacego wymagania norm technicznych,

1) uzyskania na witasny koszt wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywodz
odpadow, materialdéw niewbudowanych i odzyskowych z calego terenu
budowy oraz miejsc zwiazanych z prowadzeniem robdét w sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

j)  przekazania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy w terminie
ustalonym na odbiér robét,

k) poniesienia oplat i uzyskania niezbednych zgoéd zwiazanych z zajeciem
pasa drogowego.

) Zapewnienia do realizacji umowy kadry z uprawnieniami do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiadajaca
uprawnienia wynikajace z ustawy o dozorze technicznym z dnia
21.12.2000 r.(Dz.U. 2017 poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy prawo
energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. 2018 poz. 755 ze zm.),

e w specjalnosci konstrukecyjno - budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z po6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej] obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane w innych panstwach czlonkowskich UE, w
panstwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016r., poz. 65) — w zakresie umozliwiajacym pelnienie
funkcji kierownika budowy w zwigzku z realizacja przedmiotu
zamowienia,

m) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach 2z Urzedem Dozoru
Technicznego w sprawach dopuszczenia do eksploatacji i konserwacji
dzwigu oraz pokrycia kosztéow uruchomienia, odbioru i rejestracji dzwigu
w UDT.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone w formie
pisemnej, a w przypadku zmian urzadzen i materialéw potwierdzone przez
Projektanta.



W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentow
materialéw lub urzadzen lub zmian dokonanych przez Wykonawce nalezy
opracowac¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian i uzyskacé
akceptacje Projektanta.

Przedstawiciele Stron
§6.

. Wykonawca na swodj koszt ustanawia kierownika budowy!: ............... , tel.

. Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia cigglego nadzoru podczas wykonywanych robot.

Osoba wskazana jako Kierownik budowy, zobowigzana bedzie do uczestniczenia

we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach 2z przedstawicielami

Zamawiajacego, projektantem oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich

dzialan niezbednych do wlasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i wymaga

podpisania stosownego Aneksu do Umowy przez Strony. Warunkiem wyrazenia

zgody Zamawiajgcego jest zlozenie wyjasnienl przyczyn proponowanej zmiany i

wykazanie spelniania przez proponowane osoby wymagan okreslonych w SIWZ.

W przypadku zmiany kierownika budowy zastosowanie maja nastepujace zapisy:

1) Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana
ww. osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci.
Procedura akceptacji moze by¢ wielokrotnie powtarzana,

3) Zmiana kierownika budowy w trakcie wykonywania umowy, bez akceptacji
Zamawiajacego stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 13 Umowy,

4) Zmiana kierownika budowy jest mozliwa na zadanie Zamawiajacego, w
przypadku nienalezytego wykonywania przez ww. osobe powierzonych prac.
W tej sytuacji, Wykonawca zobligowany jest zastapi¢ ja nowa osoba,
spelniajaca wymagania okreslone w SIWZ dla tej funkcji.

. Zamawiajacy ustanawia insSpektora NadZOTU: .. ...coevuiuiriiiitiiiieeiiee e

tel. o

. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dzialajac w

imieniu i na rachunek Zamawiajgcego, jednakze nie ma on upowaznienia do

zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie

do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany

Umowy.

. Osobami upowaznionymi do reprezentacji Zamawiajacego w zakresie dokonania

odbioru, podpisywania protokoléw odbioru, protokoléw koniecznosci i notatek

technicznych oraz protokoléw finansowego zaangazowania rob6t oraz innych
niezbednych niewymagajacych dodatkowych zgdd i pelnomocnictw sa:

- Inspektor Nadzoru - ...,

Odbiér roboét budowlanych
§7.

I Zgodnie z oferta wykonawecy.



Ul

Po calkowitym  wykonaniu rob6ét budowlanych, Wykonawca zgltosi

Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego robét oraz robot ulegajacych

zakryciu Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu kazdorazowo w dzienniku

budowy oraz na pismie lub faksem nanr ........................... przy jednoczesnym
zawiadomieniu inspektora nadzoru. O ewentualnej zmianie ww. adresu e-mail

Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce. Ww. zmiana nie stanowi

zmiany Umowy.

Zamawiajacy przystapi do obioru robodt ulegajacych zakryciu w terminie oraz

odbioru czesciowego i koncowego robét w terminie do S dni roboczych od dnia

otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1. Odbiér robét ulegajacych

zakryciu moze trwac nie dluzej niz 2 dni robocze natomiast odbiér czesciowy i

koncowy moze trwac - nie dluzej niz 7 dni roboczych, liczonych od zgloszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbioru robét ulegajacych zakryciu,
odbioru czesciowego 1 koncowego dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot ulegajacych zakryciu zostanie

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, odbiér

czesciowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru czeSciowego, natomiast
odbiér koncowy roboét zostanie potwierdzony protokolem odbioru konicowego
robot, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

Jezeli w trakcie odbioru robét budowlanych wyjda na jaw wady lub usterki,

Zamawiajacy ma prawo odmowic przyjecia robdét budowlanych i podpisania

protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego, w szczegélnosci gdy wady lub

usterki uniemozliwiaja korzystanie z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem lub
powoduja, iz nie osiagnieto celu zakladanego przedsiewziecia.

W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okreslone w ust. 5

Zamawiajacy sporzadzi zestawienie robot poprawkowych, w ktéorym zostanag

wskazane wady i usterki robot budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki

w wyznaczonym terminie, nie dluzszym jednak niz 10 dni roboczych liczonych od

daty powiadomienia przez Zamawiajacego. Po usunieciu wad lub usterek,

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o ich usunieciu i ponownie zglosi

gotowos¢ do odbioru.

Gdy wady Ilub wusterki zostana usunigte, Zamawiajacy dokona odbioru

ostatecznego, co zostanie potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokotu

odbioru konicowego robot.

Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych, w dniu koncowego odbioru

robdt, zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu:

1) atestow i certyfikatéow uzytych materialéw budowlanych;

2) dokumentacji powykonawczej;

3) dokumentéw potwierdzajacych gospodarowanie odpadami powstalymi w toku
wykonywanych prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa albo
zlecenie obowiazku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajacemu (podmiotom spelniajacym) wymagania okreslone w art. 27 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4) dokumentéw niezbednych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego;

5) osSwiadczenia o uregulowaniu ewentualnych naleznosci wynikajacych z
koniecznosci zajecia pasa drogowego.

9. W ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w
czasie 1 przestrzeni korzystania w réznych formach i postaciach w zaleznosci od
potrzeb, z wykonanych w ramach realizacji umowy utworéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm., w tym do dokumentacji



powykonawczej. Przeniesienie ww. praw nastepuje z chwila odbioru utworu przez
Zamawiajacego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ nosnikéw, na ktérych utwory zostaty
utrwalone.
10. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 9, nastepuje na caly czas ich trwania
1 obejmuje nastepujace pola eksploatacji:
1) wprowadzanie do obrotu oryginalu albo egzemplarzy, najem lub uzyczenie

oryginalu albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono - bez
ograniczenn przedmiotowych, terytorialnych i1 czasowych, bez wzgledu na
przeznaczenie;

2) utrwalanie na jakimkolwiek nosniku,

3) zwielokrotnianie jakakolwiek technika,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do
Internetu bez ograniczen,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mieé¢ dostep do
niego w miejscu i czasie przez niego wybranym,

0) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w tym w postaci druku, zapisu
cyfrowego i przekazu multimedialnego.

11. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w
dokumentacji, co do ktérych autorskie prawa majatkowe zostaly przeniesione na
Zamawiajacego, a takze do wykonywania autorskich praw zaleznych do tych
utworow.

12. Jezeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiajacego dojdzie do
zarzutu naruszenia majatkowych praw autorskich i/lub osobistych praw
autorskich oséb trzecich, ktéry to zarzut Wykonawca wedhug obiektywnej oceny
moglby uwazaé¢ za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiazuje sie skorzystac z
wszelkich Srodkéw ochrony prawnej, aby zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
skutkami takiego zarzutu.

Gwarancja i rekojmia na wykonane roboty
§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesiecznej gwarancji? na wykonane
roboty budowlane. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koiicowego robot, o ktorym mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

2. Zamawiajacy w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad,
zobowiazany jest do przedlozenia Wykonawcy, najp6zniej w ciagu 14 dni od dnia
ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usuniecia nie
dhuzszy niz 5 dni roboczych. Termin moze zosta¢ wydluzony przez Zamawiajacego
z uwzglednieniem mozliwosci technicznych lub technologicznych dotyczacych
usuniecia wady.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

4. Zgloszen gwarancyjnych Zamawiajacy bedzie dokonywal pisemnie lub na fax:
............... lub tel.: lub na e-mail:
........................................... Wykonawcy.

5. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust 4 nastepuje w formie pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego. Zmiany te nie stanowig zmiany Umowy.

6. Okres rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw umowy wynosi 5 lat i1
rozpoczyna bieg w terminie okreslonym w ust. 1.

7. Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji zobowiazuje si¢ do swiadczenia ustug
konserwacji dzwigu, a w szczegolnosci do:

2 Zgodnie z ofertga wykonawcy.



przeprowadzania przegladow i biezacej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem

dzwigu w sposob zapewniajacy utrzymanie dzwigu w pelnej sprawnosci

technicznej nie rzadziej niz co 30 dni w terminach uzgodnionych z

Zamawiajacym. Termin 1 czas wykonywania ustug powinien by¢ kazdorazowo

uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego;

wykonywania napraw dZzwigu w zakresie nieobjetym gwarancja w terminie i na

zasadach okreslonych w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 9-10;

utylizacji 1 wywozu zuzytych czesci,

uwolnienia os6b uwiezionych w dzwigu w czasie nie przekraczajacym 45 minut

od chwili zgtoszenia;

wykonania czynnosci w zakresie:

a) biezacego usuwania nieprawidlowosci w dziataniu dzwigu,

b) uzupelniania olejow i smaréw w celu zapewnienia prawidlowej pracy
dzwigu,

c) kontroli stanu mechanizméw podnoszenia oraz innych elementow
wyposazenia dzwigu, wylacznikow, urzadzen sterowych, napedowych i
sygnalizacyjnych, oswietlenia , konstrukcji no$nej dzwigu,

d) prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu i
kazdorazowego potwierdzenie wykonania konserwacji protokolem
podpisanym przez Zamawiajacego,

e) skierowania do wykonania czynnosci serwisowych osoby posiadajacej
uprawnienia kwalifikacyjne do tych czynnosci wydane przez organ
wlasciwej jednostki UDT,

f) nieodplatnego sprawowania nadzoru mnad corocznymi badaniami
eksploatacyjnymi przez UDT, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci
dokonanych przez UDT ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

8. Zamawiajacy zobowiazuje sie do poniesienia kosztéow za elementy dzwigu
podlegajace wymianie w ramach napraw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2, na
skutek dewastacji oraz naturalnego zuzycia na podstawie uprzednio
zaakceptowanego przez Zamawiajacego kosztorysu. Podstawa zaplaty za
elementy bedzie wystawiona faktura, platna w terminie 30 dni od daty jej
dostarczania.

9. W przypadku negatywnej opinii organu wlasciwej jednostki dozoru
technicznego zezwalajacej na dalsza eksploatacje dzwigu, ktéra to negatywna
opinia jest zwiazana z niewlasciwym wykonywaniem obowiazkéw Wykonawcy
wskazanych w niniejszej Umowie, wszelkie koszty napraw, dostosowania i
inne niezbedne naktady, ktore sa konieczne do uzyskania pozytywnej opinii
wlasciwej jednostki dozoru technicznego pokrywa Wykonawca, chyba, ze
udowodni, ze wina nie lezy po jego stronie.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 9, Wykonawca ma
7 dni na wykonanie zalecen wskazanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy

§9.
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w art. 632 kc, w wysokosci:
.................................... zt netto (stownie: ...,
podatek VAT w wysokosci ....%, tj. w kwocie ............coooiinn, (stownie:
.................................................... ) brutto: e ZE
(stownie: ......cooooiiii i ).
W wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w ust. 1, ujeto wszelkie koszty, optaty i
naleznosci wynikajacych z koniecznosci zajecia pasa drogowego, podatki,



wydatki, daniny i inne $§wiadczenia, w tym koszty dostaw materiatow i urzadzen,

ktore Wykonawca zobowigzany jest poniesé w zwiazku z prawidlowg realizacja

zamoéwienia oraz czynnosci wynikajace z zapisow § 8 ust. 7. Kwota, o ktérej mowa

w ust. 1 nie moze ulec zmianie, poza przypadkami okreslonymi postanowieniami

umowy.

Zaplata wynagrodzenia bedzie nastgpowala po odbiorze przez Zamawiajacego

wykonanych robot na podstawie otrzymanej przez Zamawiajacego prawidlowo

wystawionej: jednej faktury czgsciowej i jednej faktury koncowej uwzgledniajace;j

podatek VAT 1 wystawionych po sporzadzeniu protokotu cz¢sciowego 1

bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robdét podpisanego przez

kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 ust. 7. Protokoél czesciowy bedzie przedstawial

procentowe zaawansowanie wykonania prac na dzien sporzadzenia tego protokotu. Kwota

faktury czesSciowej nie moze przekroczy¢ 70% wartosci wykonanych robdt. z

zastrzezeniem, ze faktura czesciowa nie moze by¢é wystawiona przez Wykonawce, przed

dniem wykonania minimum 30 % robot.

Pozostale wynagrodzenie zostanie zaplacone na podstawie faktury koncowej, ktorej

warto$¢ stanowi¢ bedzie réznica pomiedzy kwota okreslong w ust. 1 a kwota wynikajgca

z faktury cze$ciowej — do faktury musi by¢ zalgczony bezusterkowy protokoét odbioru

koncowego robot, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

Zaplata wynagrodzenia bedzie nastepowala w formie przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z

zalaczonym bezusterkowym konicowym protokotem robét, o ktérym mowa w ust.

3. Za date zaplaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ date obciazenia przez bank

rachunku Zamawiajacego.

. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia

przed zawarciem Umowy, Wykonawca poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego

za posrednictwem inspektora nadzoru, sporzadzajac z nim stosowny protokot
koniecznosci.

. W przypadku zaistnienia, przestanek, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2

ustawy, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie dodatkowych robét budowlanych.

Roboty dodatkowe realizowane beda na podstawie postanowien zmieniajacych

niniejsza Umowe. Ich realizacja bez zmiany umowy odbedzie si¢ na wylaczne

ryzyko 1 koszt Wykonawcy.

. Roboty dodatkowe wycenione zostang przez Wykonawce w kosztorysie, ktory

zostanie sporzadzony w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete jako Srednie
obowiazujace w danym kwartale w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD;

b) podstawa do okreslenia nakladoéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Nakladoéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

c) zapltata za roboty dodatkowe nastapi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego, w terminie
okreslonym w ust. 4.

d) kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania przez
Strony protokolu koniecznosci, o ktérym mowa w § 9 ust. 5.

e) kosztorys na roboty dodatkowe zostanie opracowany przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegolowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju



Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow pac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r, n 130, poz. 1387). Majac na uwadze, ze obowiazujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys, o ktérym mowa
powyzej, bedzie stuzyl do obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku odstapienia od umowy, oraz bedzie on takze podstawa do
rozliczania dodatkowych robét budowlanych, wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w przypadku, gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
zgodnie z postanowieniami § 1 umowy;

f) w oparciu o kalkulacje indywidualna Wykonawcy, jezeli nie mozna bedzie

wyceni¢ robot na podstawie KNR, tym samym dobraé¢ odpowiedniej pozycji z
KNR.

W przypadku realizacji prac z udzialem Podwykonawcow

8.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych  po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Laczna
wartoS¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 8, nie przekroczy kwoty
okreslonej w ust. 1.

10.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
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naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku zaptaty
za roboty budowlane, o ktérych mowa w zataczniku 14 pkt 2-48 do ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r., poz.
1221 z pozn. zm.) wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, u ktérego sprzedaz nie jest zwolniona od podatku od towarow
iustlug na podstawie art. 113 ust. 119 tej ustawy oraz ktory jest podatnikiem,
o ktéorym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towardow i ushug,
zarejestrowanym jako podatnik czynny, bezposrednia zaplata obejmuje kwote
wynagrodzenia netto (tzw. VAT odwrécony).

.Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury

VAT:
1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8;

2) oswiadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, zloZone nie wezesniej niz w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT, Ze Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonaweca nie zalega z zadnymi zobowiazaniami w stosunku do niego
wynikajacymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o
ktorej mowa w ust. 8.

12.Z zastrzezeniem ust. 91 10 oraz ust. 13 1 14, w przypadku uchylenia sie przez

Wykonawce od obowiazku zaptaty, wskazanej w ust. 8, wyraza on zgode, by
jego naleznoS¢ wynikajaca z faktury VAT w wysokosci odpowiadajace;



zadhuzeniu wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 8 wynikajacych z faktur VAT, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 1,
Zamawiajacy przekazywal bezposrednio na rachunki podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 12,
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
zamawiajacego.

17.Przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp nie naruszaja praw i obowigzkow
zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy
wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

Ubezpieczenie Wykonawcy
§ 10.

Wykonawca oswiadcza, ze przez caly okres trwania umowy bedzie ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejsza niz
................. zl (slownie: .............. tysiecy ztotych 00/100). Kopia polisy
poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy stanowi Zalacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié ciaglos¢ ubezpieczenia przez okres
realizacji Umowy, az do daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
konicowego robot potwierdzajacego wykonanie robét zgodnie z warunkami
Umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wygasnie w trakcie
obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowg polis¢ lub
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie okreslone
w ust. 1 w terminie nie p6zniej niz na 7 dni przed wygasnigciem dotychczasowego
ubezpieczenia.
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W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisa lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robdt na koszt i ryzyko
Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez
mozliwosci przedluzenia terminu wykonania prac, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

W odniesieniu do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia
oraz przedstawienia Zamawiajacemu przed zawarciem niniejszej umowy, umowy
ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na warto$c nie nizsza niz
warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszego zamowienia i
utrzymywac ja przez caly okres realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowalo materiaty
uzyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane, ubezpieczenie od
kradziezy.

Wykonawca mnie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej 2 tygodnie przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedituzenia
ubezpieczenia, przedluZenia niezgodnie z zasadami okreslonymi wyzej lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce wlasciwego dokumentu ubezpieczenia w
terminie co najmniej 2 tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego
koszt dokonac¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci
wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§11.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kkwocie
......................... zl (stownie......................), co stanowi 5 % ceny caltkowitej
podanej w Ofercie Wykonawcy.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wniesione w

. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy

zabezpieczenia na zasadach okreslonych w art. 149 ustawy Pzp.

. Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 3, musi by¢ dokonana

aneksem do umowy z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

W terminie do 5 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, Wykonawca przesle Zamawiajacemu
pismo zawierajace numer rachunku bankowego, na ktoére ma zostaé¢ zwrocone
zabezpieczenie wniesione w pieniadzu.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nie wczesniej niz po wykonaniu i uznaniu
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w terminie 30
dni. Pozostala czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zatrzymana na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Potwierdzeniem
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia jest bezusterkowy protokét odbioru
konicowego podpisany przez Strony.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30 % zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie nie p6zniej niz 15 dni od zlozenia wniosku przez
Wykonawce o zwrot naleznej kwoty - po uplywie okresu rekojmi.

Odstapienie od Umowy



§ 12.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy do dnia podpisania bezusterkowego

koricowego protokolu odbioru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, w

calosci badz w czesci, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w nastepujacych

przypadkach:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 7 dni od daty
wskazanej w harmonogramie, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 Umowy;

2) opoéznienia w wykonaniu robo6t budowlanych przekraczajacego 30 dni w
stosunku do terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz terminu koncowego
przyjetego w szczegélowym harmonogramie robot;

3) stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wady (uchybien) w wykonywaniu
przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiajacego w
terminie okreslonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybienn) mimo
wezwania przez Zamawiajacego do usuniecia wad (uchybien) w terminie
okreslonym w wezwaniu. Obowigzku wezwania do usunigcia uchybien nie
stosuje sie¢ w sytuacjach, w ktorych z uwagi na charakter danej wady
(uchybienia) nie mozna jej usunac¢ lub wymagane bylo jej natychmiastowe
usuniecie;

4) przerwania wykonania robét budowlanych na okres dluzszy niz 7 dni

kalendarzowych z wylaczeniem sily wyzszej o ktérej mowa w § 15;

5) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajacego 1 uplywu
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub
postanowienia Umowy;

6) trzykrotnego zgloszenia do odbioru robot z wadami, jezeli z powodu tych wad
nie dokonano odbioru;

7) ztozony zostanie wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy;

8) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

9) nie zostanie przedlozony dowédd posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w
§ 10 Umowy;

10}jezeli dotychczasowy przebieg prac wskazywa¢ bedzie, 2ze nie jest
prawdopodobnym nalezyte wykonanie Umowy w umowionym terminie;

11)w przypadku naruszenia obowigzku zatrudniania przy realizacji umowy na
podstawie umowy o prace osob, ktérych obowiagzek ten dotyczy;

12)w przypadku, gdy suma kar umownych naleznych Zamawiajacemu
przekracza 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust.
1 Umowy;

13) w przypadku zmiany kierownika budowy bez akceptacji Zamawiajacego;

14)opo6znienia w wykonaniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
przekraczajacego 14 dni;

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy Zamawiajacy sklada w terminie 30 dni od

daty powzigcia przez Zamawiajacego informacji o podstawie do odstapienia od

Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokédl inwentaryzacji robét w
toku, wedhug stanu na dzien odstapienia. Gdyby ktérakolwiek ze Stron nie
stawila sie w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin
dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie - bedzie uprawniona do
jednostronnego sporzadzenia wymaganego protokolu. Protokol sporzadzony z
zachowaniem powyzszej procedury bedzie wiazacy dla drugiej Strony;



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od
umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukecji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét
nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, Zamawiajacy:

1) dokona odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) dokona odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust.
3 pkt 3., po cenach przedstawionych w kosztorysie;

3) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy nastapi

na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawce i

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktory zostanie opracowany w oparciu

o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostana przyjete z kosztorysu,

2) w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z

obowiazku zaplaty zastrzezonych w umowie kar.

Kary umowne
§ 13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umownej w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach:

1) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) za opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku w do terminu, o
ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz terminu koncowego przyjetego w
szczegblowym harmonogramie robot, w wysokosci 0,10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

3) za op6znienie w usunieciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwaranciji
lub wykonanie ustug konserwacyjnych, w wysokosci 0,10% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
lub awarii lub wykonanie ustug konserwacyjnych,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1%
wartosci calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
za kazdy taki przypadek,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej



zmiany, w wysokosci 1% wartosci calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérych mowa w §14 Umowy, w
wysokosci 1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

8) za niedotrzymanie zasad poufnosci, o ktérych mowa w § 18 Umowy - w
wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust.
8, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1
Umowy;

10)za op6znienie w przekazaniu Zamawiajacemu kosztorysu, o ktéorym mowa w
§ 9 ust. 7 ponad termin tam wskazany, w wysokosci 0,05 % wartosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzienh opdznienia;

11)w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego, o ktéorym mowa w § 17 ust. 5, ktéregokolwiek z dokumentow
tam okreslonych we wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjasnien, o
ktérych mowa w § 17 ust. 4 pkt 2) lub uniemozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 pkt 3) - w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek ww. naruszenia.

12) w przypadku okreslonym w § 17 ust. 9 Zamawiajacy uprawniony jest do
obciazenia Wykonawcy kara umownga w wysokosci 500 zt za kazdy taki

przypadek,

2. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty naliczonych kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy bez wezwania Wykonawcy do zaplaty.

3. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow zwiazanych z usunieciem szkody.

4. Kary umowne moga podlegac taczeniu.

Podwykonawcy
§ 14.
1. Wykonawca powierza / nie powierza wykonanie/a przedmiotu umowy
nastepujacym podwykonawcom, wskazuje czesci zamoéwienia i podaje firmy

podwykonawcow:

1) zakres wykonywanych czynnosci ............

2) zakres wykonywanych czynnosci .............

Roboty inne niz wskazane w niniejszym ustepie Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

2. Powierzenie wykonania czesSci robo6t podwykonawcom nie wplywa na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie robot
powierzonych podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢/wprowadzac
podwykonawcéw pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemne;j.



5.

~l

Po zawarciu niniejszej Umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego zawrzeC umowy z podwykonawca niewymienionym w ust. 1, a
zmiana podwykonawcy wymaga zmiany umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
objete niniejsza umowa (,umowa o podwykonawstwo”),

2) dokonac¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu zmiany takiej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi

zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia w nizej wskazanym zakresie:

1) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
nie moze byc¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego;

2) termin platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymoég uczestniczenia
przedstawiciela Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w naradach
koordynacyjnych, jesli temat mnarady dotyczy robot wykonywanych
odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) w umowie musi zosta¢ wskazana osoba do kontaktu ze strony Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymoég udziatu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbior dotyczy robét
wykonywanych  odpowiednio  przez  Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce;

6) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu
robo6t okreslonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) wysoko$¢ wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, z uwzglednieniem zakresu
robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

8) termin wykonania robot okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze byc
dtuzszy niz termin wynikajacy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,;

9) sposo6b wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze
szczegolowym opisem przedmiotu zamoéwienia do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz umowa zawartg pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu takiej

umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéow
zamowienia, w szczegdlnosci nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 7,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowiazek

przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo okreslonej w ust. 6, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane objete niniejsza Umowa, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

2) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo

okreslonej w ust. 10 pkt 1, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w

formie pisemnej sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do

przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 10 pkt 2, jezeli termin

zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 2, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaplaty kary

umowne;.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialanie podwykonawcéw lub  dalszych

podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

uPzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spelnia je w stopniu nie

mniejszym, niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl sie¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty

budowlane lub ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie

zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce

lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 15, 16 1 17 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Korzystajac ze Swiadczen podwykonawcy, Wykonawca natozy na podwykonawce
obowiazek przestrzegania wszelkich zasad, regul i zobowigzan okreslonych w
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Umowie, w tym zobowigzania do zachowania poufnosci, w zakresie, w jakim
odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostajac
jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
podwykonawce.

Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych do
realizacji robot . Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot.

Sila wyzsza
§ 15.

Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych z Umowy spowodowane przez
okolicznosci traktowane jako Sila Wyzsza. Przez Sile Wyzszg rozumie sie
zdarzenia pozostajace poza kontrola kazdej ze Stron, ktérych nie mogly one
przewidzie¢ ani zapobiec, a ktére zaklécaja lub uniemozliwiaja realizacje Umowy
w szczegblnosSci: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, akty
wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywlaszczenie, embarga, blokady),
strajki uniemozliwiajace w bezposredni sposéb realizacje przedmiotu umowy,
kataklizm, kleska zywiolowa taka jak pozar, powddz, silne wiatry, dlugotrwale
opady, S$niezyce, geste mgly, temperatura powietrza ponizej -20°C,
dlugoterminowe awarie zasilania, ktérych usuniecie nie zalezy od zadnej ze stron
Umowy.
W  przypadku =zaistnienia Sily Wyzszej, Strona ktérej taka okolicznosé
uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wywigzanie sie z jej zobowigzan
niezwlocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni, powiadomi druga Strone o
takich okolicznos$ciach 1 ich przyczynie.
Jezeli Sita Wyzsza bedzie trwala nieprzerwanie przez okres 110 dni lub diuzej,
Strony moga w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiaza¢ Umowe bez naktadania
na zadna ze Stron dalszych zobowiazan, oprécz platnosci naleznych z tytulu
wykonanych robot.
Okres wystepowania nastepstw Sily Wyzszej powoduje odpowiednie przesuniecie
termindéw realizacji robot budowlanych okreslonych w Umowie,
W przypadku wykonania jedynie czesci przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega
jedynie faktycznie zrealizowana czes¢ przedmiotu umowy. Wykaz, w jakim
zakresie  zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w  protokole
przygotowanym w ksztalcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

Zmiany Umowy
§ 16.
Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy
wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.
Zamawiajacy przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do tresci oferty.
Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
mozliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i na
warunkach okreslonych ponize;j:
1) przewiduje sie zmiane terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
zmiang terminow czastkowych przewidzianych w umowie:
a) w przypadku opoézZznien zawinionych przez Zamawiajacego, np. nie
przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy w terminie
okreSlonym w § 5 ust.1 umowy,



b) gdy dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe z uwagi
na Site Wyzsza, ktéora ma bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania
rob6t lub inne okolicznos$ci niezalezne od stron lub ktoérych strony przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byly w stanie uniknaé¢ Iub
przewidziec,

c) w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robét, przy czym fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika rob6t do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu 1 powinien zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) w razie zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, o ile realizacja robot dodatkowych wplywa na termin
wykonania umowy;

e) w przypadku wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej -
wowczas termin wykonania moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na
usuniecie wad w projekcie przez wykonawce dokumentacji projektowej;

f) wydhuzenia terminu realizacji robét w przypadku wstrzymania przez
Zamawiajacego wykonania robdét o okres nie dluzszy niz okres
wstrzymania robot. Wstrzymanie robét musi nastapi¢ na podstawie wpisu
do dziennika budowy i musi byé¢ zatwierdzone i1 uzasadnione przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Kierownika budowy,

2) wprowadzenie robo6t zamiennych w przypadkach, gdy:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia
nie moga byé uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania
produkciji lub zastgpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu
do danego materialu w tym stopniu, Ze zastosowanie pierwotnie
wybranego materiatu nie mialoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek
poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem zastosowania
materialu o parametrach i cechach uzytkowych nie gorszych niz
pierwotnie przewidywane,

w trakcie wykonywania zamowienia nastgpila zmiana przepisoOw prawa
powszechnie obowigzujacego, skutkujaca niezasadnoscia zastosowania
pierwotnie przewidzianej technologii lub materialow;

c) w zakresie jakosci lub innych  parametréw  technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy mozliwa
jest zamiana na lepsze materialu badz inna technologie wykonania robét,
przy czym laczna zmiana kosztéw wynikajaca z wprowadzenia robot
zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty ryczattowej za wykonanie catosci
prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego ofercie,

3) w przypadku zmian w obowiazujacych przepisach prawa, powodujacych
koniecznosé dokonania zmian w umowie,

4) w wyniku koniecznoséci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan,
ekspertyz, analiz,

S) w zakresie obowigzujacej stawki podatku VAT, w przypadku zmian
powszechnie obowiazujacego prawa w tym zakresie,

0) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnos$ci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materialow lub urzadzen pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy Iub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot,

b) pojawienie si¢ technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajace;j
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

g



c) koniecznosc¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych
lub/i technologicznych, niz wskazane w Opisie przedmiotu zaméwienia, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie
(dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych
lub/i technologicznych, niz wskazane w Opisie przedmiotu zamoéwienia, a
wynikajacych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

e) koniecznosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

7) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
organy administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak rowniez organow i podmiotow, ktorych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,

8) w przypadku kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami,

9) w innych przypadkach niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, a
niepozwalajacych na realizacje zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia,

10) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajacymi prowadzenic robét budowlanych, dokonywanie odbiorow,

11) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych Iub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu /ushugi/robét,
uzasadniajacych ryzyko, ze jego produkty/ushugi/roboty, lub elementy
Swiadczenia moga nie zostac¢ nalezycie wykonane lub nie beda mialy
odpowiedniej jakosci,

- w opisanych powyzej przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec moze
odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia, cena umowy brutto,
termin wykonania przedmiotu zamowienia, termin ptatnosci, sposob realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym zmiana materiatéw lub technologii wykonania
zamowienia,

- w opisanych powyzej przypadkach dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy,
nowym wykonawcg (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Pzp), jezeli nowy
wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejal zobowiazania
Wykonawcy zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonanie umowy.

12) w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (czeSci) zamoéwienia

powierzanego do wykonania podwykonawcy,

13) innych zmian niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te beda
dopuszczalne w swietle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w zakresie
zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp,

14) zmiany osoby, ktéra peini funkcje kierownika budowy, pod warunkiem

spelnienia przez nowa osobe wymogoéw okreslonych w § 6 ust. 3 Umowy.

Personel Wykonawcy

§17.
. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy, moze wspdlpracowaé z
osobami trzecimi. W takim przypadku za dzialania tych osob odpowiada jak za
dzialania wlasne.



2. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace
fizyczne 2zwiazane 2z wykonywaniem wszystkich robét w budynku PAN w
Warszawie przy ul. Jaracza 1, objetych zamoéwieniem wskazane i opisane w § 1
ust. 1, 2 oraz 3 Umowy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 108, z p6zn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych
zadan, oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robét (tzw. pracownikéw fizycznych). Obowiazek ten, nie dotyczy osob wskazanych
na stanowisku kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb peilniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.).

3. Lista osob, ktére beda realizowaly niniejszg umowe ze strony Wykonawcy
zatrudnionych na podstawie umowy o prace stanowi Zalacznik nr 7 do Umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, tj. 0séb realizujacych niniejsza
umowe, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

l)oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2)poswiadczonag za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséow, nr PESEL
pracownikow). Imie i1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3)zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;



4)poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6.Dopuszcza sie zmiane oséb/osoby, o ktorej/ych mowa w ust. 3, wykonujacej

9.

10.

11.

12.

13.

przedmiot zamoéwienia, zatrudnionej przez Wykonawce/ Podwykonawce na
podstawie umowy o prace. W przypadku wygasniecia/rozwiazania stosunku
pracy z osoba bioraca udzial przy realizacji zamodwienia, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie (pisemnie, badz droga
elektroniczna) w terminie 5 dni, liczac od dnia, w ktérym nastapito rozwiazanie
stosunku pracy.

. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o ktorym

mowa w ust. 6, jest zobowiazany zatrudnié¢ inna osobe/osoby nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié  sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku wykonywania na placu budowy czynnosci, o ktéorych mowa w ust.
2 przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowe o prace, co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub przez inne osoby lub organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. przez Panstwowa Inspekcje Pracy).

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje Umowy
w imieniu Wykonawcy posiadaja umiejetnosci i doswiadczenie odpowiednie do
zakresu czynnos§ci powierzonych tym osobom.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§é¢ za nadzdér nad zatrudnionym
personelem oraz zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich prawnych
zobowiazan zwiazanych z zatrudnieniem wymaganego personelu.

Zamowienie bedzie realizowane z udzialem personelu (kierownika budowy)
wskazanego w Wykazie osob ztozonym przez Wykonawce w toku postepowania o
udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany ww. osoby zgodnie z
postanowieniami § 6.

Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wplywu na
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Poufnosé danych
§ 18.

. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania

w poufnosci wszelkich dotyczacych Zamawiajacego danych 1 informacji
uzyskanych w jakikolwiek sposéb (zamierzony lub przypadkowy) w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich przekazania,
nazywanych dalej tacznie ,Informacjami Poufnymi”.

. Obowigzku zachowania poufnos$ci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do

danych i informaciji:

1) dostepnych publicznie;

2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci;

3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajacego byly juz znane
Wykonawcy bez obowiazku zachowania poufnosci;

4) w stosunku do ktorych Wykonawca uzyskal pisemnag zgode Zamawiajacego na
ich ujawnienie.

. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest

wymagane na podstawie przepisow prawa powszechnie obowiazujacego,



Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o przyczynach i zakresie ujawnionych
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
Iub w formie wiadomosci wyslanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego,
chyba ze takie poinformowanie Zamawiajacego byloby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego.
Wykonawca zobowiagzuje sie do:
1) dotozenia wlasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utrata, znieksztalceniem oraz dostgpem nieupowaznionych oséb trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie
Umowy.
. Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania kazdej z osob, przy pomocy
ktérych wykonuje Umowe i ktore beda mialy dostep do Informacji Poufnych, o
wynikajacych z Umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufnosci, a takze do
skutecznego zobowigzania i egzekwowania od tych osob obowigzkéw w zakresie
zachowania poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowiazkéw przez osoby
trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania.
. W przypadku utraty lub znieksztalcenia Informacji Poufnych lub dostepu
nieupowaznionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwlocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji dzialania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiajacego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wyslanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego, powinno opisywac
okolicznosci zdarzenia, zakres i skutki utraty, znieksztalcenia lub ujawnienia
Informacji Poufnych oraz podjete dzialania ochronne.
. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwigzania Umowy przez ktérakolwiek
ze Stron, Wykonawca bezzwlocznie zwréoci Zamawiajacemu lub komisyjnie zniszczy
(przekazujac protokél z tej czynnosci), wszelkie nosniki zawierajace Informacje
Poufne.
. Ustanowione Umowa zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak
réwniez przewidziane w Umowie kary umowne z tytulu naruszenia zasad
zachowania poufnosci Informacji Poufnych, obowiazuja zaréwno podczas
wykonania Umowy, jak i po jej wygasnieciu.

Materialy i urzadzenia

§ 19
. Przedmiot umowy zostanie wykonany 2z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce.
. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych musza odpowiadac
jakosci wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 22017 r. poz. 1226 ze zm.) i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw,
odpowiadajacych co do jakosci wymogom dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacji technicznych.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do okazania
dokumentow dotyczacych wykorzystywanych materialéow, w szczegoélnosci:

1) kopii deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszacych w
jezyku polskim - dla wyrobéw wprowadzonych do obrotu w oparciu o
Europejski Dokument Oceny, Europejskga Aprobate Techniczng lub
Europejska Norme Zharmonizowana (zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub

2) kopii krajowych deklaracji zgodnosci - dla wyrobow wprowadzonych do obrotu
w oparciu o Polska Norme niezharmonizowana lub Aprobate Techniczng lub

3) informacji (w jezyku polskim) o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu,
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob zostal
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wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obslugi oraz informacji
dotyczacych zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania — dla wyrobéw legalnie wprowadzonych do
obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego jakosci wyrobow badz
materialéw stosowanych przez Wykonawce do realizacji Umowy i zazadania
wykonania badan dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te
badania w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie badan lub badania te przeprowadzi Zamawiajacy.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze
zastosowane materialy, badZ wyroby posiadaja parametry niezgodne z Umowa,
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, a gdy wyniki badan wykaza, ze
materialty badz wyroby sa zgodne z Umowa to koszty tych badan obciazaja
Zamawiajacego.

. W przypadku uzyskania wynikéw badan potwierdzajacych, ze parametry
materialow badz wyrobow nie odpowiadaja wymogom okreslonym w dokumentacji
projektowej, Wykonawca jest zobowiazany na swdj koszt wymieni¢ wadliwy
material na material o parametrach nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacii.

Postanowienia koficowe
§ 20.

. Niewaznosc¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje niewaznosci calej
Umowy. W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy zostanie
prawomocnie uznane za niewazne, w jego miejsce stosuje sie odpowiedni przepis
prawa powszechnego.

. llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumiec dni od
poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni przypadajacych w dni wolne od pracy
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

. Przelew wierzytelnosci z tytulu niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego, jest dopuszczalny za zgoda Zamawiajacego

wyrazona w formie pisemne;.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych zaistnie¢ w zwiazku z
Umowa jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

. Integralna czes¢ umowy stanowia zalaczniki do Umowy:

1)  Oferta Wykonawcy;
2) projekt budowlany z elementami wykonawczymi pn.: ,Wymiana wewnetrznego
dzwigu osobowego wraz z obudowa szybu,

) decyzjanr 161/S/2018 z dnia 15.03.2018 r.

) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

}  Przedmiar roboét;

) Kopia polisy OC;

) Lista osob, ktére beda realizowaty niniejsza umowe ze strony Wykonawcy

zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

8)  Protokol odbioru robét

~N O Ul W

Podpisy Stron:
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalacznik nr 8 do umowy

PROTOKOL CZESCIOWY/KONCOWY* ODBIORU ROBOT

spisany w dniu ..........cooeienenne. pomiegdzy:
.................................................................... zwang Zamawiajacym w imieniu
ktérej dzialajg upowaznieni przedstawiciele:
PSP PPPP
7 PP PR PPI
B
G e
a

.......................................................................................................... zwanym

Wykonawca dziatajacym osobiscie*/ w imieniu ktérej/ktorego dziatajg upowaznieni

przedstawiciele*:

1. DANE DOTYCZACE UMOWY
65930 ) 7= T o o z dnia

Adres budynku w ktérym/przy ktérym* wykonane byly roboty budowlane

stanowigce przedmiot odbioru:

2. ZAKRES PRAC STANOWIACYCH PRZEDMIOT ODBIORU
Stwierdza sig, ze zostaly wykonane nastepujace roboty budowlane:

ww. roboty zostaly wykonane niezgodnie/zgodnie* z umowa oraz obowiazujacymi
normami.
3. TERMIN REALIZACJI

Prace nie zostaly/zostaly* wykonane w terminie umownym.

4. WADY/USTERKI*



Nie stwierdzono/ stwierdzono wystepowanie nastepujacych* WAD/USTEREK:

Teren budowy zostal/ nie zostal* uprzatniety i doprowadzony do nalezytego stanu i

porzadku :

5. UWAGI/ZASTRZEZENIA (np. co do wprowadzonych zmian, co do rozliczenia,
zalecenia, wnioski zwiazane z ewent. karami umownymi i inne)

Integralna czesé protokolu jest zalacznik - protokét finansowy.

*Niepotrzebne skresli¢

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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SPIS TRESCI
I. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i cel opracowania.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.
3. Warunki budowlano instalacyjne.
4. Zakres , przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania .
5. Charakterystyka pozarowa budynku;
5.1, Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji,
5.2.  Odlegtos¢ od obiektow,
5.3, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych,
5.4.  Przewidywana ggstos¢ obciazenia ogniowego,
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej
Kondygnacji,
5.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
Zewnetrznych,
5.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe,
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoséci
ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
5.9.  Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ( bezpieczefistwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,
5.10. Sposéb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej grzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowe;j,
5.11. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: instalaciji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych;
5.12. Wyposazenie w gasnice,
5.13. Zaopatrzenie w wodg zewnegtrznego gaszeniy pmsaONTROLNG-ROZPOINAWCZY
INET 7w i G PAN KOMENDY WOJEWODZKIE]
£a Zgi}dﬂﬁéé 00- Defilad 1 Pafistwowej Strazy Pozarnej w&Varszawie
» srvoinalem « 16 ul. Polna 1, 00-622 Warszawa



5.14. Drogi pozarowe.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami;

6.1.  Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno
budowlanymi i przeciwpozarowymi,

6.2.  Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami,

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami.

7. Rozwiazania zastgpcze zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagaf
przepisow.

8. Analiza i ocena wptywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony pozarowe;j .

II. CZESC RYSUNKOWA

- nr.l projekt zagospodarowania 1:500
- nr.2  rzut piwnic 1: 50
- nr.3 rzut parteru I: 50
- nr.4 rzut I pietra 1: 50
- nrS5 rzutIl pietra 1:50
- nr6 rzut pigtra powtarzalnego - klatka schodowa 1: 50
- nr.7 rzut dachu 1:50
- nr.8 przekrdj A-A 1:56

o .. PaﬂSCWQWQ' Straz ; .
Jiriaden 5 J Strazy Pozarnej w Warszawie
4 nygfﬁ gi, s E} WCidia. {0 017 ul. Polng 1. 00-R22 At v -



PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek 6 kondygnacjowy,
podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Granice dziatki pokrywajg,
si¢ z liniami zabudowy - powierzchnia zabudowy budynku jest
powierzchnig dziatki, lezacej po péinocno-wschodniej stronie ul. Jaracza.

Celem ekspertyzy jest okredlenie warunkdw przeciwpozarowej
ochrony biernej i czynnej dla potrzeb projektowanego remontu i
przebudowy budynku jak wyzej, wobec istniejacych uwarunkowan
technicznych odbiegajacych od wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr.75, p0z.690 z 2002 r.).

Z uwagl na fakt, ze modernizacja budynku  juz istniejacego
(wybudowanego 65 lat temu ) polegajaca na pelnym jego dostosowaniu do
aktualnych wymagan "warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - a dotyczy to istniejacych
wymiaréw podestéw Kklatki schodowej oraz istniejacej szerokosci
szybu windowego — praktycznie jest niemozliwa, to zgodnie z § 2 ust. 2
w/wym. rozporzadzenia, dopuszcza sie inny sposdb 'modemizacji,
odpowiedni do wskazan oceny (ekspertyzy) Rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwa terenowo
Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej. Opracowanie
niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktérych realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczeristwa pozarowego
budynku.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora; Instytut

Psychologii PAN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

WYB2IAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWODZKIE]
SN PanstwowejStraiy Pozarnej w Warszawie

inlnadﬂll ul. Poina 1. 00-622 Warszawa

Opracowanie wykonano na podstawie:
Za zgodnost
z orvginatern:
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- informacji udzielonych przez uzytkownika budynku i Inwestora oraz

projektanta adaptaciji,

- wizji lokalnej budynku,

- projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania,
wykonanego przez arch. Edwarda Jézefa Zabeckiego, Pracownia
Architektoniczna A77 ul. Wrzeciono 12a/13 w Warszawie;

-nastepujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 690 z 2002r. z pézn.
zmian.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U Nr 109 poz. 719);

* Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne

oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych;

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek, zaliczany byt do kategorii ZLV (pozarowego zagrozenia
ludzi) zawierajacy pomieszczenia ,zamieszkania zbiorowego” i jako
mieszkalny typu hotelowego - zrealizowany w 1956 r. przez ZBM
Srédmiescie - uzytkowany byt do 2007r. jako hotel asystencki pod szyldem
»pDom Mlodego Naukowca PAN”. Nastepne lata budynek byt w stanie
nieukoniczonej budowy, polegajacej na przebudowie i remoncie pomieszczen.

Budynek - o wymiarach zewngtrznych w planie 20,05m x 19,25m jest VI -
kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Konstrukcyjnie to

typowy uktad 3 traktowy, korytarzowy z pokojami po obu stronach.

Za zy ﬂ,d%“?%mff WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWEZY
LZ my’ggma?@m KOMENDY WOJEWODZKIE]
INSTYTUT PSYCHOLOGH PAN Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
00-961 VWaurszawa, pl. Detilad 1 ul. Polna 1. 00-6822 wagrszawa

sk, poczt. 31
tel. (22} 656 70 16
tel./fax (22) 656 70 17



W szczycie budynku, umieszczono holl z klatka schodowg, trojbiegowa
rozplanowana wokét szybu windowego, z klatki schodowej na poszczegdlnych
pigtrach dostepne sg korytarze ( z projektowanymi pokojami biurowymi ).

W przedmiotowym budynku zgodnie z projektem budowlano-wykonawezym
zostanie zmieniona funkcja z hotelowego na biurowy z ZL V na ZL IIL
Przebudowa pomieszczenr do zmienionej funkcji dotyczy 4-ch dolnych
kondygnacji budynku ( tj. piwnic, parteru, I pietra, II pigtra oraz catego pionu
klatki schodowej) na potrzeby funkcjonalne Instytutu Psychologii PAN. W
kondygnacji piwnic usytuowane sa wydzielone pomieszczenia na; wezet
cieplny, wodomierz, magazyny. Cato$é remontu podzielono na dwa etapy .
Remont dolnych czterech kondygnacji etap pierwszy objety opracowaniem i
pozésta%a czgs¢ budynku obecnie nie eksploatowana wydzielona pozarowo
Scianami i stropami oddzielen pozarowych. Opracowanie obejmuje
dostosowanie catego budynku w zakresie oddymiania i napowietrzania klatki

schodowej i wyposazenia budynku w hydranty pozarowe
2.2 dane konstrukcyjno budowlane

- konstrukcja tradycyjna murowana na $cianach nosnych w ukladzie

podluznym, tréjtraktowym, *

- stropy Kleina typu pétcigzkiego na belkach stalowych,

- Sciany zewngtrzne i wewngtrzne no$ne z cegly ceramicznej peinej,

- Scianki dziatowe szkieletowe z oktadzinami gipsowo-kartonowymi GKF —

do rozebrania na etapie projektowanej przebudowy,

- schody zelbetowe ptytowe,

- dach drewniany w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;,

- pokrycie dachu papa bitumiczng termozgrzewalna dwuwarstwowq,

- komunikacja pionowa klatka schodowa wspomagana winda 0sobowa,

- posadzki na parterze i pigtrach usunieto podczas poprzedniego remontu, w
N _piwnigcy klepkowe do usunigcia, w hollu i na schodechdrstrronndrozmmdatv 7y
22 Zgueinose, KOMENDY WOJEWODZKIE]
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- tynki wewnetrzne stare, z zaprawy cementowo- wapiennej, w ztym stanie

do remontu,

- okna w catym obiekcie zostaly wymienione na okna z PCV jednoramowe,
dwudzielne, szklone dwu-szybowym zestawem szkta zespolonego float 4 +
4T/16A z uszczelka weciskana,

- parapety istniejace lastriko adaptuje si¢ w catym budynku,

- pomieszczenia budynku posiadaja niedostateczng wentylacje grawitacyjna,

ktéra wymaga gruntownego oczyszczenia, sprawdzenia droznosci kanatéw i

wykonania uzupelniajacych piondw z wyprowadzeniem ponad dach,

- budynek wyposazony jest w instalacje:

a. wod. - kan. przylaczong do sieci miejskich,
b. centralnego ogrzewania zasilang wodg grzewcza z miejskiej cieptowni,

c. elektryczna.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Budynek przeznaczony do remontu wykonany jest z materiatow
niepalnych i uodpornionych na dziatanie ognia. Ogélnie stan techniczny
budynku kwalifikuje go do remontu, elementy budynku bedace w zakresie
remontu speinia¢ beda warunki ochrony pozarowej. Wymienione zostang
instalacje elektroenergetyczne i wodociggowe. Budynek wyposazony

zostanie w instalacje C.O..

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, ZMIAN SPOSOBU

UZYTKOWANIA.

W ramach przebudowy planuje si¢ wykonanie nastgpuigcych
podstawowych prac budowlanych
Przebudowa pomieszczen budynku przy Jaracza 1 — dotyczy: czterech
kondygnacji tj. piwnic, parteru, [ i II pietra — w zakresie zmiany funkcji, oraz
klatki schodowej (w pionie od\gi;:gnic do V pietra) bv%\% ?E.K%rNc‘)r : S&%%ggz%wé\(

KOMENDY WOJEWODZKIE]
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z pomieszczen wszystkich kondygnacji. Oméwienie szczegdtowe zakresu
projektowanej przebudowy, jak ponize;j:

a) piwnice — przeznaczone na pomieszczenia techniczne i magazynowe z
tazienka dla funkcji rozwojowych w przysztosci,

b) parter — sala konferencyjna dla 30 0sob, czytelnia, pokoje biurowe, we
dla niepeinosprawnych

¢) Ipigtro — dyrekcja i ksiggowosé Instytutu,

d) II pigtro— pokoje biurowe, jeden pokdj wypoczynkowy,

e) klatka schodowa ( z windg) dla catego budynku,~ obudowana
istniejacymi  scianami  odpornoéci ogniowej EI60 i zamykana
projektowanymi drzwiami szklonymi (w konstrukcji stalowej) o
odpornosci pozarowej EI30 oraz wyposazona w klape ,,dymowa” do
usuwania dymu (wyciag w stropie nad schodami) i urzadzenie
automatycznie sterowanego otwierania okna (nawiew na parterze).

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

a) W piwnicy rozebranie zbgdnych $cianek dziatowych z cegly.

b) Na parterze i pigtrach rozebranie i1 wywiezienie $cianek
szkieletowych (Rigips) przewidzianych (patrz rys. rzutéw) do
usuniecia.

¢) Na $écianach murowanych adaptowanych oraz sufitach nalezy zerwaé
stare powtoki malarskie, usunaé spgkania, naprawié¢ ubytki, oczyscié i
zatrze¢ stare tynki.

a. W scianach murowanych piwnicznych dokonaé wskazanych w
projekcie zamurowan cegla ceramiczng pelna i przebié
projektowanych otwordw drzwiowych oraz zamurowan otwordw i
bruzd po wykonanych pracach instalacyjnych.

. Po usunigciu starych powlok malarskich, przetarcie i

zagruntowanie tynkow.

. Tynki scian hollu i klatki schodowej remontowaé jw. — oczysci¢,

WYDZIAL KONTROLNO-ROZROZNAWERY
KOMENDY WOJEWODZKIE]

Pafistwowej Strazy Posarnej w WarSzawic
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d) Po rozebraniu zbgdnych $cianek dziatowych montowad projektowane
scianki systemu Rigips, gipsowo-kartonowe z izolacja welng, mineralna,
tworzac podzialy nowych pomieszcze, o wymiarach pokoi wg.

rysunkow rzutéw kondygnacji przebudowywanych.

Sciany wewnetrzne

a. Zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych cegly
ceramiczng petna 12cm na zaprawie cw.

b. Scianki dziatowe piwnic (istniejace) i projektowane — murowane
z pustakéw ceramicznych grub. 12c¢m k1.150 na zaprawie cw.

c. Scianki dziatowe wydzielajace pokoje wg. systemowych
rozwiazan Rigips — na konstrukcji stalowej ocynkowanej,
mocowanej mechanicznie do podtoza, obustronna okladzina z
ptyt gipsowo-kartonowych (GKB ~1,25cm). Izolacja akustyczna z
welny mineralne;.

d. scianki murowane — tynki cementowo wapienne gipsowane,
malowanie farba akrylowa, w pomieszczeniach sanitarnych
glazura do wysokosci 200cm,

W holu parteru Scianka przedsionka i komory $mietnika o
odpornosci ogniowej EI60 .Drzwi zewnetrzne wéjs’ciowe péttora
skrzydtowe stalowe, powlekane szklone.

Projektem zwigzanym z niniejszym jest: Projekt Budowlany i
Wykonawczy  ,,Schodéw zewnetrznych i pochylni dla
niepetnosprawnych” ul. Jaracza 1 — zlozony jako ZGLOSZENIE do
Wydziatu Architektury i Budownictwa dzielnicy Srédmiescie.

‘:Z”’ i’fﬂ P @%} dynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje;
z‘ Oy ,j,;"iﬁi?mhstalaqe oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230V,

Or\uﬂ
‘ - 19%}11&@6 oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego,
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- instalacje telefoniczna,

- instalacje odgromowa,

- instalacje przeciw przepieciowa,

- instalacje ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,
- instalacje wentylacyjng mechaniczna,

- oddymiania klatki schodowej wraz nawiewem |

- gtowny wylacznik pradu na parterze klatki schodowe;;

Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa

W przedmiotowych budynku zaprojektowano instalacje hydrantows,
@25 wczesci ZL .

Instalacja wodociagowa zewnetrzna przeciwpozarowa

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
hydrantéw ulicznych o wydajnosci 201/s

Instalacie gazowe

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji gazowych.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek uzytecznosci publicznej ZL 11T zagrozenia ludzi w czesci
adaptowanej pozostatej czgsci brak decyzji inwestora ( zamkniete i
wydzielone pozarowo nie uzytkowane) .

DANE LICZBOWE CALEGO BUDYNKU

KUBATURA:

6304,00 m®

POWIERZCHNIA CALKOWITA ( NETTO + KONSTRUKCIJA)
1725,00 m?

POWIERZCHNIA NETTO ( SUMA POMIESZCZEN )

1335,00m?
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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6 kondygnacji naziemnych;

1 kondygnacja podziemna;

Wysokos¢ 21,50 m - liczac od poziomu wejscia z ulicy do najwyzszego
punktu kalenicy dachowej. Zgodnie z § 8 ,,Warunkéw Technicznych”
budynek srednio-wysoki.

DANE LICZBOWE - PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU.
INSTYTUT PSYCHOLOGII, POLSKIEJ AKADEMII NAUK
KUBATURA

3361,00m?

POWIERZCHNIA CALKOWITA ( NETTO + KONSTRUKCJA )
996,00m?

POWIERZCHNIA NETTO ( SUMA POMIESZCZEN )

751,00m?

Ilo$¢ kondygnacji 3 + piwnice

Wysokos¢ 21,50m — liczona w pionie klatki schodowe;.

3.2 Odleglo$¢ od obiektéw sgsiadujacych

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ przy ul. Jaracza, w zwarte;
zabudowie pierzei, z wejsciem od szczytu budynku. Modernizowany
budynek zostat usytuowany od innych obiektow w odleglosci
zapewniajacej ochrong przeciwpozarows (ponad 8m) z oddzieleniem

przeciwpozarowym o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku zastosowano materiaty niepalne konstrukcji lub uodpornione

do granicy trudno zapalnosci.

5.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen magazynowych

WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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5.5 Kategoria zagrozenia ludzi,

Przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacjiiw pomieszczeniach, w
ktorych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Kategoria zagrozenia ZL III- czedci uzytecznosci publiczne;j;

Parter — 6 0s6b, w sali konferencyjnej 30 oséb,

I pigtro — 10 os6b, II pigtro — 12 0séb

5.6 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku i przestrzeni zewnetrznych nie kwalifikuje si¢ do przestrzeni

zagrozonych wybuchem;

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

W budynku wystepuja nastepujace strefy pozarowe:

*SP 1 Piwnica Pomieszczenia techniczne — stanowig wydzielone
pozarowo pomieszczenia

*SP2 Cztery kondygnacje adaptowane .

*SP3 Pozostata nie uzytkowana czeéé budynku

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej obecnie dla budynku 6-kond.

wynosi - 8000 m?, po adaptacji strefa maksymalnie wyniesie ~3 000 m?.

Strefy pozarowe wydzielone od siebie: .

* drzwiami p. poz. o odpornosci ogniowej EI 30 wydzielenie klatki

schodowej,

* stropami o odpornosci ogniowej REI 60,

« §cianami o odpornosci ogniowej REI 120,

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane
Budynek zalicza si¢ do budynkéw srednio-wysokich, kategorii zagrozenia

ludzi ZL III (funkcja uzytecznosci publicznej, do 6 kvl AETROLNO-ROZPOINAWKEY

INST: " vrmnn e AN KOMENDY WO]EW%DVZKIE}
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W budynku nie wystgpuja pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | - pomieszczenia, w ktdrych moze przebywad
powyzej 50 0s6b. Poszczegdlne funkcje budynku znajduja sie w
odrgbnych strefach pozarowych: czgs¢ uzytecznosci publicznej znajduje
sig do 2 pietra, w czesci piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne i
magazynowe. Pozostala czgs¢ budynku nieuzytkowa
Kondygnacja piwnicy budynku speinia wymagania klasy odpornosci
pozarowej ,,B”. Budynek jako majacy 6 kondygnacji zalicza sie do klasy
odpornosci pozarowej ,,B"..

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw
budowlanych budynku wykonanego w klasie odpornosci pozarowej "B"

powinna by¢ nastepujaca:

gtéwne elementy konstrukcyjne (§ciany murowane) - R120.
stropy (na belkach stalowych Kleina) - REI 60
sciany zewngtrzne (murowane z cegly) -El 60

sciany wewngtrzne (dziatlowe, murowane z gazobetonu) - EI 30

dach, konstrukcja no$na dachu (drewniana wiezba) -R 30

przekrycie dachu (blacha tytan-cynk na deskowaniu) - RE 30

sciany obudowy klatki schodowej (murowane z cegly) - EI 60

schody (istniejace zelbetowe) -R 60

Wszystkie zastosowane elementy budowlane - nie rozprzestrzeniaja ognia.
Konstrukcja nosna dachu wydzielona od pozostatej czesci budynku
stropem salowo ceramicznym w klasie REI 60. ( przestrzen nie uzytkowa)
i uodporniona $rodkami ognioochronnymi do granicy NRO

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne, bezpieczenistwa i
ewakuacyjne.

Do komunikacji pomigdzy kondygnacjami stuzy klatka schodowa w
konstrukcji zelbetowej, wylewanej, doswietlone bezposrednio oknami.
Schody trojbiegowe posiadaja: biegi o szer. 1.22m - 1.30m; spoczniki
1.31m -1.45m, ' WYDZIAL KONTROLNO-ROZFOINAWEZY
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Drzwi zewngtrzne wyjsciowe z budynku, drzwi otwierane na Zewnatrz,

dwuskrzydtowe szerokosci 150cm , 90+60cm .

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej grzewczej,
elektroenergetycznej;

Wszelkie instalacje w przedmiotowym budynku zabezpieczone zostang,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami .

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia budynek zasilany bedzie
z sieci kablowe;j istniejacej w ul. Jaracza.

Budynek wyposazony bedzie w:

- Instalacja elektryczna -

- instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230V,

- instalacje oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego,

- instalacje o$wietlenia administracyjnego i zewnetrznego,
sygnalizacji dzwonkowe;j,

- instalacje telefoniczna,

- instalacje RTV,

- instalacje video-domofonowa,

- instalacje sifowe i technologiczne,

- instalacje przeciw przepieciowa,

- instalacje dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacjg potaczen wyréwnawczych

- instalacje wentylacyjng mechaniczna,

- Zastosowano nastgpujace urzadzenia ochrony przeciwpozarowe;:
wytacznik pozarowy (gtéwny wytacznik pradu),

2o zundnosé instalacja oddymiajaca klatki schodowej z instalacja optyczno

Y GEnaIen)
& g"‘?\%’ &:':{ ¢ akustyczng w korytarzach
T PSVCHGLAGH PAN ,
vonsawa, . Defingestaw hydroforowy pozarowy,
o oposzl 5
1l 22) 636 70 16 : . t KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Wl (22) 656 70 17 K1apy przeciwpozarowe w kanatach wentylacﬁgg NDY WOJEWODZKIE]
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oSwietlenie ewakuacyjne,
kable ognioodporne (N)HXH FE 180/E90 0,6/1kV do zasilania

urzadzen przeciwpozarowych.

- Instalacja wodociagowa zasilana jest z sieci wodociagowe;.
Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do kanalizacji
miejskiej

W budynku istnieje czynna instalacja hydrantowa z hydrantami
052 na kazdej kondygnacji.( wymieniona na instalacje @25
-Wentylacja - tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej, nawiew
powietrza poprzez nawiewniki okienne;

- wentylacja mechaniczna, wyciagowo-nawiewna z pomieszczenia
sali konferencyjne;j.

Przejscia instalacji przez oddzielenia przeciwpozarowe beda
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przepusty nie bedg
instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub
REI 60, bgda mialy klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe

(e
-

s &

e ?%ozarowao ktorej nie obstuguja, beda obudowane elementami o
21k

Botds mz,
e T 0G
M

Kklasie odpornosci ogniowej (EI S), wymaganej dla elementéw

| :dezmlema przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez

i 1)( 2) 656 AR 1{3
¢ osazone w przeciwpozarowe klapy odcinajac
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- Centralne ogrzewanie- istniejaca instalacja c.o. zasilana jest
woda grzewcza o parametrach 90/65 z wezta cieplnego
zlokalizowanego w suterenie budynku, wykonana w systemie z

rozdziatem dolnym.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujqce sie
ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq

przenikania gazu do wnetrza budynku,

5,11  Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen

oddymiajacych;

Przewiduje si¢ zainstalowanie hydrantéw @25 o zasiegu |= 30m.
Wydajnos¢ hydrantu bedzie wynosita co najmniej 1 I/s. Sie¢
wodociagowa przeciwpozarowa w pomieszczeniach ZLIII bedzie z
rur stalowych. Po wykonaniu instalacji dokona si¢ sprawdzenia
parametréw wody (wydajnosé i cisnienie na wypltywie) w
hydrancie.

Zaprojektowano instalacje oddymiajaca klatke schoddwq przez
klapy montowane w suficie wraz z nawiewem przez okno na
parterze.

Drzwi nowoprojektowane do korytarzy na pietrach o odpornosci

ogniowej EI 30 i szerokosci 1,40m w $wietle.

5.12 Wyposazenie w gasnice
Budynek, w czgsci ZLIII, zostanie wyposazony w gasnice

proszkowe (o minimalnej masie jednostki 6 kg) do gaszenia

pozarow grup ABC.
e . N WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
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- nie przekraczania powierzchni 100 m? na jedna gasnice o masie
srodka 2 kg.

- dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczaé 30m,

- do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokogci Im,

- oznakowanie sprzetu powinno byé zgodne z Polskimi Normamj.

3.13 Zaopatrzenie w wodg zewngtrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozary z
sieci hydrantéw ulicznych z ulicy Jaracza, hydranty podziemne w

odlegtosci do 75m  od budynku .

5.14 Drogi pozarowe;

Do budynku wymagana jest droga pozarowa o parametrach
okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej. W chwili
obecnej do dziatki dojazd znajduje sig bezposrednio od ulicy Jaracza
wzdtuz dtuzszego boku budynku.

Odlegtos¢ od drogi pozarowej do klatki schodowej (budynek
srednio-wysoki) nie przekracza 50m i stanowi g0 jezdnia ul.
Eﬁ Jaracza.

Na chodniku, w pasie drogowym, przed budynkiem znajduje
sig drzewo w odlegtosci ok. 8,0m od wejscia do budynku, ktére
moze stanowic utrudnienie w czasie akcji pozarniczej. Niezgodnos¢

objeta bedzie osobnym opracowaniem

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML.

6.1,é Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
I Za zgounos . :
Za g ey przeciwpozarowymi.
o erﬁms‘z#@m
b4

{(W'o"‘ Reasumujac szczegétowo, zakres niezgodnosci warunkdw ochrony
W

pozarowej istniejacego budynku przy ul. Jaracza 1,z
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obowigzujacymi aktualnie wymaganiami w tym zakresie w
»warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki",

sprowadza si¢ one gtdéwnie do:

1 Szerokosci spocznikow trdjbiegowej klatki schodowej
wynoszqce; 131cm - 145¢m zamiast wymaganej
minimalnej szerokosci spocznika co najmniej 150cm.

2. Przewetenia na drodze ewakuacyjnej 7z powodu
grzejnikow c.o.
ktore sq zamontowane na Scianach spocznikdw klatki

schodowej.

6.2 Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W przedmiotowym budynku zostana wykonane nastgpujace

prace majace na celu dostosowanie budynku do wymagan

ochron pozarowe;j :

- grzejniki c.o. obecnie wystepujqce na spocznikach klatki
schodowej zostanq wumieszczone we wnekach wykutych w
Scianach bocznych klatki schodowe;.

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

rndnosé . _ ; ; j
inafer 1. Sterokosci spocznikéw trdjbiegowej klatki schodowej

& » g / ) . .
Fuios wynoszqce; 131cm - 145cm zamiast wymaganej
Indih LY BYCROLOGH TANminimalnef szerokosci spocznika co naj%kﬁ.@vaO-ROZWNAWC"ZY
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7. ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE

18 S Raa
BeAor &z v vovenos

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO
USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMOGAN
PRZEPISOW.

W celu zrekompensowania zbyt matej szerokosci spocznikéw tj.
przewezenia na drodze ewakuacyjnej przewidziano rozwiazania
projektowe, ktérych nie wymaga si¢ w obowiazujacych ,,warunkach
technicznych":

1. Zastosowanie na klatce schodowej opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego z wlasnym zasilaniem (czas pracy awaryjnej co
najmniej 2 h). Przewiduje si¢ oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. O$wietlenie to zapewni natgzenie
swiatfa co najmniej 2 Ix na klatce schodowej a takze wskaze
kierunki ewakuacji (znaki ewakuacyjne pod$wietlane). Oprawy
wskazujace kierunki ewakuacji beda pracowa¢ w trybie normalnym
i awaryjnym. " '

2. Zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno- optycznych na
kazdym pigtrze budynku potaczonych z centralkg systemu
oddymiania klatki schodowej

Zaproponowane, wyzej wymienione, techniczne rozwiazania
przeciwpozarowe poprawiaja w znacznym stopniu bezpieczenstwo
pozarowe w budynku przy ul. Jaracza 1 w Warszawie.
Proponowane elementy przeciwpozarowych zabezpieczen
budowlanych i instalacyjnych - standardowe i dodatkowe ,

okazano na rzutach poszczego6lnych kondygnacji budynku.

O
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SR,

8. ANALIZA T OCENA WPLYWU ROZWIAZAN
ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO.

Mniejsze szerokosci spocznikéw klatki schodowej zostang w petni
zrekompensowane rozwiazaniami poprawiajacymi ochrone
pozarowa budynku. Zastosowane oswietlenie bezpieczefistwa i
odymianie drogi ewakuacyjnej ,zastosowanie instalacji
sygnalizacyjno optycznej alarmowej na klatce schodowej
sterowanej z ukiadu odymiania klatki schodowej utatwig,
prowadzenie ewakuacji i przyspieszaq wyprowadzenie ludzi z rejonu
zagrozenia jak réwniez sprawdzenie pomieszczen.
9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
pozZarowej
Zdaniem autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania
zamienne zrekompensujg wystepujace nieprawidtowosci .
Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu i zaproponowane
rozwigzania sa wynikiem stanu naszej wiedzy i doswiadczen, w
szczegblnosci wiedzy na temat budynku i doswiadczen w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa na wymaganym poziofnie w sposdb

inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych.
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o
udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
,Wykonanie robot budowlanych w budynku PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie w podziale
na dwie czesci”, znak sprawy ZZP.261.19.2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1,
00-901 Warszawa, PKIiN, zp@pan.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk jest Pani Tamara

Rogowska, iod/@pan.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego /dane

identyfikujgce postepowanie, np. nazwa, numer/,Wykonanie robdt budowlanych

w budynku PAN przy ul. Jaracza 1 w Warszawie w podziale na dwie czesci’, znak sprawy

ZZP.261.19.2018., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania

umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych';

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO?

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Y Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac integralnodci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

? Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia Korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.



